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. Allgemeines

1.1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrags ist

1.2 Vertragsgrundlagen

Folgende Vertragsbestandteile gelten nebeneinander, bei Widerspriichen in nachstehender Reihenfolge :
1.2.1 das Formblatt 213 Angebotsschreiben, nebst dort vereinbarter Vertragsbestimmungen

1.2.2 die finale bepreiste Angebots-Datei (GAEB bzw. Excel)

1.2.3 die mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe Ubergebenen Teile der Leistungsbeschreibung in der
zum Zuschlagszeitpunkt aktuellen Form: Baubeschreibung, Plane, Raumprogramm und sonstige An-
lagen (im Folgenden gesamthaft auch ,Funktionale Leistungsbeschreibung“ oder schlicht ,FLB* ge-
nannt).

1.2.4 diese Vertragsbedingungen

1.2.5 die Vergabeunterlagen sowie etwaige Nachsendungen einschlieRlich der Bieterfragenkataloge, Biete-
rinformationen und Protokolle der Verhandlungen

1.2.6 ] die Wartungs- und Instandhaltungsangebote gemaR Ubersicht ,Wartungs-/Instandhaltungskos-
ten®, jeweils bestehend aus dem Vertrag fir Wartung und Inspektion, dem Ergénzungsvertrag fur
Stérungsbeseitigung sowie der Angebotsaufforderung fir Wartung, Inspektion

1.2.7 [J Muster Vertragserfiillungsbirgschaft (Formblatt 421)
1.2.8 0 Muster Mangelanspriichebiirgschaft (Formblatt 422)
1.2.9 1 Muster Bemusterungsliste

210 [ Muster Raumbuch

1.2.11 L] Muster Tirliste nebst Muster Tiirliste Legende

1212 [ Muster Abnahmeprotokoll (Formblatt 4420)

© VHB Bayern - Stand Juli 2024 3 von 25



1.2.13

1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.217
1.2.18
1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

2151.FLB

(Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung)

O

O ooaog

die Urheberrechtserklarung(en) der Entwurfsverfasser

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VOB/C, das GEG, in der zum Zeit-
punkt der Einreichung des Bauantrags gultigen Fassung, die europdischen Normen (EN) sowie die
Normen des Deutschen Instituts fir Normung e.V. (DIN) ferner die VDE-, VDI-, VDS- und TUV-Vor-
schriften, insbesondere sdmtliche einschlagigen Instandhaltungs- und Wartungsrichtlinien nach AMEV
sowie alle Herstellervorschriften und Anweisungen fir die zu verwendenden Materialien und Bauteile,
die sich aus dem Entwurf einer Norm (Gelbdruck) ergeben, soweit diese bereits allgemein anerkannte
Regel der Technik sind und dieser Vertrag und seine Anlagen keine héheren Anforderungen vorgeben.
Gelbdrucke, die eine Software erfordern, die weder beim AN noch einem Nachunternehmer imple-
mentiert ist und dort auch nicht implementiert werden kann, gelten nicht.

Verordnungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften (z. B. Unfallverhutungsrichtlinien, Arbeitsstat-
tenrichtlinien, die Versammlungsstattenverordnung etc.) sowie die fur das Bauvorhaben einschlief3lich
der nutzungsspezifischen Ausbauten geltenden bauordnungs- und gewerberechtlichen Bestimmun-
gen in der jeweils glltigen Fassung. Der AN erklart, dass ihm bei Vertragsschluss keine anstehenden
Anderungen der fir das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben mafRgeblichen Verordnungen und
Richtlinien bekannt sind.

Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, gilt bei Widerspriichen das zeitlich jlingere.

Technische Normen und/oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik gelten mit dem zum Abnahme-
zeitpunkt giiltigen Inhalt. Dies gilt ebenso fiir die Anderung einschlagiger Gesetze und Verordnungen.
Konkretisierungen im Angebot gegenlber der Leistungsbeschreibung werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie
mindestens den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

Der AG hat das Angebot entsprechend der vertraglichen Zielsetzung nur plausibilisiert und auf offensichtliche
Widerspriiche und Unrichtigkeiten gepruft.
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Leistungsumfang

Totalunternehmerleistung

Der AN erbringt sdmtliche Leistungen und Lieferungen, die die mangelfreie, schlisselfertige Herstel-
lung des Werkes erfordert. Dies beinhaltet auch alle Leistungen und Lieferungen, die die Vertragsun-
terlagen nicht bzw. nicht ausdrtcklich nennen sowie Nebenleistungen.

Planungsleistungen beinhalten insbesondere alle notwendigen Grund- und Besonderen Leistungen
aller Leistungsbilder und -phasen in Anlehnung an die Anlagen zur HOAI, in der jeweils gtiltigen Fas-
sung sowie Gutachter- und sonstige Ingenieurleistungen.

Das Werk muss die vereinbarten Qualitaten aufweisen, den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen und genehmigungsfahig, vollstandig fertig sowie funktions- und betriebsbereit sein.
Es muss sich uneingeschrankt fir die vertraglich vorgesehenen Nutzungen und fiir den vertraglichen
sowie bestimmungsgemalen Betrieb eignen.

Anderung von Regelwerken

Erfordern Anderungen technischer Normen und/oder allgemein anerkannter Regeln der Technik zu-
satzliche Leistungen und/oder Leistungsanderungen, weist der AN den AG hierauf unverziglich
schriftlich hin. Er zeigt hierbei die Konsequenzen fiir Vergiitung und Fristen auf.

Der AN flhrt notwendige zusatzliche Leistungen und/oder Leistungsanderungen ohne zusatzliche Ver-
gltung aus, wenn diese auf derartigen Anderungen beruhen, die dem AN bereits bei Abgabe des
beauftragten Angebots objektiv erkennbar waren.

Im Ubrigen gilt Kapitel IV. dieser Vertragsbedingungen.

Fir die Anderung von Gesetzen und Verordnungen gilt diese Regelung entsprechend.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Die Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Projektabwicklung an.

Notwendige Mitwirkungshandlungen nimmt der AG unverziiglich vor, nachdem der AN diese eingefor-
dert hat.

Mitarbeiter des AN

Vorbehaltlich weiterer Regelungen nennt der AN dem AG innerhalb von vier Wochen nach Vertrags-
abschluss die Namen und Kontaktdaten der Personen, die fur die Projektabwicklung, insbesondere flr
die Genehmigung und die technische Abnahme des Systems, zustandig sind.

Grundstiick

Lage und Beschaffenheit
Baugrundstick ist das in der FLB beschriebene Grundstlck.

[ siehe im beiliegenden Lageplan eingezeichnetes Grundstiick.

O

Nutzung

Der AN darf auf der bebaubaren Flache alle erforderlichen Leistungen ausfuhren, die die Erreichung
des Vertragszwecks erfordert. Dies beinhaltet auch das Aufstellen und den Betrieb aller in der FLB
beschriebenen bzw. erforderlichen Baustelleneinrichtungsgegenstande.
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Auf der Baustelle besteht ein Werbeverbot. Hinweise auf Unternehmen befinden sich ausschlielich
auf dem Bauschild. Der AN darf die Baustelle auch durch Videolberwachung dokumentieren. Er halt
dabei alle datenschutzrechtlichen Anforderungen ein.

Die Gestattung der Grundsticksnutzung endet, sobald der AN samtliche vertraglich geschuldeten
Bauleistungen und ausstehende, auch geringfiigige, Restarbeiten erbracht hat. Der AN versetzt das
Baugrundstick in einen vertragsgemalfen Zustand und rdumt es einschliellich der Baustelleneinrich-
tungen unverzuglich.

1.4.3 Ubergabe

Der AG ubergibt dem AN das Baugrundstiick rechtzeitig zum Beginn der Leistung nach Kapitel V in
dem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt der Beauftragung befindet.

Soweit die Leistungserbringung es erfordert, lasst der AN das Grundstiick nach Ubergabe vermessen.
Er I3sst es nach baulicher Fertigstellung erneut vermessen und tibergibt dem AG die Messergebnisse.

1.4.4 Bodenbeschaffenheit

Der AG kennt keine Altlasten, Kontaminationen, schadliche Bodenveranderungen oder sonstige Be-
eintrachtigungen im Baugrund, die Uber die in der Leistungsbeschreibung und den vertraglich in Bezug
genommenen Gutachten bzw. Untersuchungen hinausgehen.

Der AN hat vor Angebotsabgabe und unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung das Baugrundsttick bau-
Ublich besichtigt und die drtlichen Gegebenheiten erkundet. Der AN kennt keine weiteren Sachverhalte
gemal Satz 1, die seiner termingerechten Leistungserbringung entgegenstehen kénnen.

1.4.5 Bodenaushub

Bodenaushub tGbernimmt der AN in sein Eigentum. Er verwendet diesen auf dem Grundstiick wieder
oder entsorgt ihn eigenverantwortlich. Er beachtet dabei alle gesetzlichen und behdrdlichen Bestim-
mungen. Historische Bodenfunde zeigt der AN sofort an. Diese verbleiben im Eigentum des AG.

Fir Altertumsfunde gilt § 4 Abs. 9 VOB/B sowie das DSchG.

1.4.6 Altlasten

Alle bekannten Baugrundbeeintrachtigungen entsorgt der AN nur, nachdem er ein schriftliches Ange-
bot eingeholt und der AG ihn entsprechend beauftragt hat. Andernfalls entsteht dem AN kein zusatzli-
cher Verglitungsanspruch. Dies gilt nicht bei Gefahr in Verzug.

Die Entsorgung erfolgt in Ubereinstimmung mit den einschlagigen gesetzlichen und behérdlichen Best-
immungen.

Der AG kann jederzeit erforderliche zusatzliche Malinahmen selbst vornehmen oder durch Dritte vor-
nehmen lassen. Die Koordination solcher MalRnahmen schuldet der AN und ist mit dem vereinbarten
Pauschalfestpreis abgegolten.

Der AG Ubernimmt direkt die anfallenden Deponiegebiihren fiir Boden der Belastungsstufen = Z2 ohne
Zuschlage.

1.4.7 Kampfmittel
entfallt

Der AG hat eine Kampfmitteluntersuchung des Baugrundstiicks durchgefuhrt. Deren Ergebnis
stellt er vor Baubeginn zur Verfigung.

Der AN veranlasst eigenverantwortlich zusatzlich erforderliche MaRnahmen vor Beginn der Ar-
beiten.

Der AG erstattet nur die nachgewiesenen Beseitigungskosten, die der AN nicht hatte vorherse-
hen kdnnen.

Der AN stellt die Arbeiten unverziglich ein und unterrichtet den AG, wenn er Kampfmittel findet.

o0 oo oo
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1.5 Nachunternehmer / andere Unternehmen

Der AN beauftragt ausschlieRlich geeignete, d.h. fachkundige, leistungsfahige und zuverlassige Dritte
fur die Leistungserbringung. Er zeigt diese dem AG vorab schriftlich an, soweit er sie nicht bereits im
Nachunternehmerverzeichnis benannt hat. Der AG lehnt diese nur aus wichtigem Grund, insbeson-
dere wegen Bedenken gegen die Eignung ab. Der AN stellt sicher, dass auch in der Nachunterneh-
merkette nur geeignete Dritte tatig werden.

Der AN vereinbart mit seinen beauftragten Dritten, dass der AG im Fall einer vorzeitigen Beendigung
dieses Vertrags durch Erklarung gegeniiber dem beauftragten Dritten dessen Vertrag mit dem AN zu
den vereinbarten Bedingungen Ubernehmen kann.

1.6 Haftpflichtversicherung

Der AN unterhalt wahrend der gesamten Vertragslaufzeit eine Berufshaftpflichtversicherung. Diese
deckt Schaden durch den AN mindestens in folgender Hohe ab:
fir Personen pro Schadensfall €

fur sonstige Schaden pro Schadensfall €

Der AN weist dem AG einen entsprechenden Versicherungsschutz jederzeit auf Verlangen durch ak-
tuelle Versicherungsscheine oder -Bestatigungen nach. Der AG kann Zahlungen an den AN bis zur
Vorlage solcher Nachweise zurlickhalten.

Der AN zeigt dem AG unverziglich schriftlich an, wenn und soweit eine Deckung in der genannten
Mindesthdhe nicht mehr besteht. In diesem Fall kann der AG entsprechende Versicherungsvertrage
selbst abschlieen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der Vergutung abziehen. Glei-
ches gilt, wenn der AN trotz fruchtlosen Ablaufs einer Nachfrist keinen entsprechenden Versiche-
rungsschutz nachweist. Das Recht zur au3erordentlichen Kiindigung bleibt unberihrt.

Der AN teilt dem AG unverziglich alle Sachverhalte mit, die zur Einstandspflicht einer Versicherung
fuhren kénnen. Verletzt er diese Pflicht, ersetzt er dem AG den daraus folgenden Schaden.

Der AN weist seine Versicherung an, Auszahlungen auf Schadensersatzanspriiche des AG aus-
schlielllich an diesen oder auf dessen Weisung vorzunehmen. Der AN ermachtigt den AG bereits hier-
mit unwiderruflich, entsprechende Anspriiche gegenliber der Versicherung geltend zu machen.

1.7 Vertraulichkeit

Der AN teilt Sachverhalte, die den Vertragsgegenstand betreffen, Dritten nur mit, nachdem der AG
schriftlich zugestimmt hat.

1.8 Projektkommunikation

Fir die Projektkommunikation beachtet der AN die Vorgaben der FLB.
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Il Planungsleistungen

1.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Bei der Erbringung der Planungsleistungen gilt Folgendes:

] VI.4.H Pflichtenheft fiir die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen in digitaler
Form bei Hochbaumallinahmen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch des Freistaa-
tes Bayern

0 VI.4.1 Datenaustauschbogen

] Alle notwendigen Rdume mit den zugehérigen Raumanforderungen/Qualitdten geman Leis-
tungsbeschreibung missen erstellt werden. Das Raumprogramm darf insoweit nicht unterschrit-
ten werden.

] Eine Unterschreitung der Flachen der Nebenrdume / Gemeinschaftsraume /
von % pro Raum ist zulassig, wobei insgesamt die Unterschreitung nicht % der Gesamt-
flache der Orientierungsplanung tibersteigen darf. Im Ubrigen sind die Flachen gemaR Raum-
programm einzuhalten. Die DIN 277 zur Ermittlung von Grundflachen und Rauminhalten von
Bauwerken ist u.a. anzuwenden.

] Die grundsatzlichen funktionalen Zusammenhénge und wie sie in der

1 Referenzplanung
] Leistungsbeschreibung
dargestellt sind, missen eingehalten werden.

[] Mit der Erstellung der erforderlichen Nachweise sind die vom AG beauftragten Priifsachverstan-
digen zu beauftragen, um die gem. PrifVBau geforderte Personengleichheit zu gewahrleisten.
Beauftragte(s) Unternehmen:

Soweit der AN von den Vorgaben in den Vergabeunterlagen und Vertragsbestandteilen abweichen
darf, muss die abweichende Leistung mindestens gleichwertig sein. Der AN weist auf die Abweichun-
gen hin und bestatigt die Gleichwertigkeit der abweichenden Leistung in geeigneter Weise, im Zwei-
fel durch Sachverstandigengutachten.

Die Haftung des AN fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Planungsleistungen wird durch die
Abstimmung mit dem AG und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den AG nicht ein-
geschrankt. Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hin-
dernisse und Bedenken entgegenstehen.

1.2 Umfang der Planungsleistungen

Der AN erbringt samtliche fiir die Herstellung des Werkes erforderlichen Planungsleistungen, insbe-
sondere Grundleistungen, erforderliche Besonderen Leistungen, Beratungsleistungen und andere
Leistungen nach § 3 HOAI samt Anlagen. Die vereinbarte Vergitung beinhaltet diese.
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Der AN erstellt etwa die Ausfuhrungsplanung einschlie3lich der statischen Berechnungen und Nach-
weise sowie Detail-, Werkstatt- und Montageplanungen. Der Leistungsumfang des AN umfasst ins-
besondere:

a) Die Herbeifiihrung aller fiir die Bauausflihrung und die Inbetriebnahme des Objekts erforderli-
chen Genehmigungen (hierunter 6ffentlich-rechtliche Abnahmen, Anzeigen, Dichtheitspriifun-
gen, Messungen zur Schadstofffreiheit, etc.) einschlieRlich der Ubernahme der hierdurch ent-
stehenden Kosten und Genehmigungsgebtihren (soweit in diesem Vertrag und in den Vertrags-
bestandteilen nicht ausdriicklich bestimmt ist, dass die Genehmigungen vom AG beizubringen
sind) sowie die Wahrnehmung aller Anzeige- und Nachweispflichten aus 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften. Soweit der AG Genehmigungsantrage selbst stellen muss, bereitet der AN diese
unterschriftsreif mit allen erforderlichen Anlagen (in entscheidungsreifer Form) und in ausrei-
chender Anzahl vor. Die Mitwirkungsverpflichtung des AG beschrankt sich insoweit auf die ter-
minplangemafRe Unterzeichnung und terminplangemafe Einreichung von Antragen. Der AN
fuhrt weitere Verhandlungen, die nach Einreichung erforderlich werden, beantwortet Riickfragen
und bearbeitet notwendige Anderungen/Ergénzungen seiner Leistungen bis zur Vorlage aller
Genehmigungen, Prifungen und Abnahmen eigenverantwortlich.

b) Die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzelan-
gaben, vollstandige Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maf3stab 1:100 /
1:50 bis 1:1, es sei denn, dass ein anderer MaRstab fiir einzelne Plane in der FLB vorgegeben
ist.

c) Samtliche MalRnahmen zur Sicherung der Planungskoordination und Integration aller Angaben
und Vorgaben.

d) Erforderliche Erganzungen und Uberarbeitungen sowie die Integration sémtlicher Planungsleis-
tungen von Fachingenieuren bis zur Ubergabe, ohne dass der AN hieraus zuséatzliche Anspri-
che ableiten kénnte, es sei denn, die Ergédnzungen und/oder Uberarbeitungen beruhten auf vom
AG nach Abschluss dieses Vertrages angeordneten Leistungsanderungen oder zusatzlichen
Leistungen.

1.3 Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

L] Der AN legt die vollstdndige und mit dem AG abgestimmte Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung spatestens Werktage nach Auftragserteilung in jeweils  -facher Ausfertigung in
Papier und digital (dwg- und pdf-Format) dem AG vor.

Ol

1.4 Ausfiihrungsplanung

Der AN legt Ausfliihrungs-, Werk- und Detailplanungsunterlagen dem AG spatestens Werktage
vor dem jeweiligen Ausfiihrungsbeginn in jeweils  -facher Ausfertigung in Papier und digital (dwg-
und pdf-Format) vor.

Anderungen gegenuber freigegebenen Planen kennzeichnet der AN ausdricklich als solche und

fuhrt sie in einem Anderungsindex nachvollziehbar fort. Der AG darf die Planung jederzeit zurlickwei-
sen, wenn diese nicht vertragsgemaf ist.
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1.5 Urheberrecht

Urheberrechte und die wahrend der Planungsphase erarbeiteten Planungsergebnisse verbleiben bei
den jeweiligen Urhebern. Der AN Ubertréagt dem AG ein umfassendes, zeitlich unbeschranktes und
unwiderrufliches Nutzungs- und Verwertungsrecht an allen urheberrechtlich geschitzten Leistungen,
die er und die von ihm beauftragten Dritten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieses Vertra-
ges erbringen.

Der AN schliel3t entsprechende Vereinbarungen mit von ihm beauftragten Dritten ab.

Er steht dafiir ein, dass die Planungen und Leistungen frei von Rechten Dritter sind.

Der AN Ubergibt angefertigte Unterlagen, Plane oder Zeichnungen dem AG in Papier und digital
(dwg- und pdf-Format) in dessen Eigentum. Der AN gibt bei ihm verbliebene Unterlagen nach Ver-
tragsende heraus.

1.6 Planungslauf

Der AN flihrt seine Leistungen nur aufgrund solcher Unterlagen und Plane aus, die dem AG geman
den Festlegungen in der FLB zur Kenntnis gebracht worden sind.

Die alleinige Planungs- und Leistungsverantwortung verbleibt beim AN. Der AN bleibt fir die fachli-
che, funktionelle, konstruktive und mafiliche Richtigkeit aller auszufiihrenden Leistungen alleinver-

antwortlich.

Il. Bauleistungen

.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der AN erbringt samtliche Bau- und Lieferleistungen einschlief3lich aller Vor-, Neben- und Nacharbei-
ten, die die schliisselfertige und betriebsbereite Herstellung des Bauvorhabens erfordert.

Dazu gehort auch die Umsetzung aller Auflagen, die sich aus den jeweiligen 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen ergeben.

Der AN verantwortet bis zur Abnahme des Bauvorhabens die Einhaltung aller Anzeige- und Nach-
weispflichten, die gemaR der 6ffentlich- rechtlichen Vorschriften den AG treffen.

.2 Bemusterung

Der AN bemustert alle einzubauenden Bauteile, Materialien und Stoffe nach MalRgabe der FLB.

1.3 Allgemeine Ordnung auf der Baustelle, SiGe-Koordination

111.3.1 Baustellensicherheit

Der AN sorgt fur die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung und das geregelte Zusammenwirken
aller auf der Baustelle beteiligten.

Er Gbernimmt wahrend der Bauphase die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der ihm (berlassenen
Baugrenzen und fiir die bendétigten Arbeitsgerate und Baumaterialien, unabhangig von den jeweiligen
Eigentumsverhaltnissen.

Dies beinhaltet ebenfalls eine StralRenreinigung im 6ffentlichen Bereich, soweit diese notwendig wird.
Dariiber hinaus stellt der AN durch tagliche Reinigung sicher, dass die Baustelle und die Baustellen-
einrichtungsflachen sauber und aufgerdumt gehalten werden.

Die nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen Sicherungs-
mafnahmen fihrt der AN eigenverantwortlich selbst oder durch einen Dritten aus.
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Unterlasst der AN schuldhaft die in dieser Ziffer genannten MaRnahmen, haftet er dem AG fur sémtli-
che daraus resultierenden Schaden. §10 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 der VOB/B bleibt unberihrt.

.3.2 Koordination fiir Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (SiGe)

Der AN verantwortet wahrend der gesamten Vertragslaufzeit die SiGe-Koordination. Er stellt die Be-
achtung der Baustellenverordnung im eigenen Namen und auf eigene Kosten sicher.

Auf die Pflichten gemaR der jeweils gultigen Baustellenverordnung wird hiermit ausdricklich verwie-
sen.

Der AN benennt spatestens 24 Werktage vor dem vertragsgemaflen Baubeginn einen verantwortli-
chen Ansprechpartner fur die Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle. Die Baustelle ist durch den
AN mindestens einmal pro Kalendermonat grundzureinigen. Ein entsprechender Reinigungsbericht ist
dem AG spatestens am 3. Werktag eines jeden Monats zu Ubergeben. Insoweit ist der AN insbeson-
dere zu folgenden Leistungen verpflichtet:

] Erstellen eines Baustellenabfallkonzeptes mit definierten Vorgaben zur Handhabung des Bau-
abfalls und entsprechender Dokumentation

1 Bereitstellen und Vorhalten aller erforderlicher Abfallsammelcontainer und —anlagen zur frakti-
onsweisen Sammlung der Baustellenabfalle mit dem Ziel der Abfallvermeidung vor der Verwer-
tung und nachrangig der Abfallbeseitigung

] Erstellen und Vorlage von Listen zum Baustellenabfall mit Aufstellung aller Massen, Mengen,
Abfallart und Angaben zur Abfallbehandlung (Recycling, Deponie, Wiederverwendung etc.)

[0 Dokumentation der entsprechenden Nachweise

O

11.3.3 Besprechungen

Fir die Bautiberwachung werden wochentlich, bei Bedarf auch oéfter, zu einem vom AG vorgegebe-
nen regelmaRigen Termin Jour fixe (Baubesprechungen) durchgefiihrt. Der AN nimmt selbst oder
durch ausreichend bevollmachtigte Mitglieder der Technischen Aufsicht teil. Die vom AN hierzu ent-
sandten Mitarbeiter und/oder Beauftragten gelten als bevollmachtigt, rechtsgeschéaftliche Erklarun-
gen zu den Tagesordnungspunkten abzugeben. Dies gilt nicht, wenn etwaige Tagesordnungspunkte
vom AG vorgetragen und dem AN vorab nicht bekannt gegeben worden sind.

l.3.4  Auskunfts-, Uberwachungs- und Anordnungsrechte des Auftraggebers

Zur Uberwachung und Uberpriifung der vertragsgemaRen Ausfiihrung erteilt der AN dem AG oder
dessen Erflllungsgehilfen auf Anforderung unverziglich Auskunft Gber die vorgenommenen Leistun-
gen. Dies gilt auch fiir den Inhalt von Planen, Zeichnungen, Berechnungen oder sonstigen Unterla-
gen, die der AN nach Vertrag oder auf Verlangen des AG zu erstellen oder zu beschaffen hat.

Diese Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf vom AN beauftragte Dritte.

Der AG kann die Ausfuhrungsleistungen jederzeit selbst oder durch beauftragte Dritte unangemeldet
kontrollieren. Er darf jederzeit die Einstellung von Bauleistungen verlangen, die nicht auf der Grund-
lage vorgelegter Plane ausgefiihrt werden. Der AG kann auch dann Anordnungen treffen, wenn die
Baustellensicherheit nicht gewabhrleistet ist und/oder VerstéRe gegen offentlich-rechtliche Vorschrif-
ten erkennbar sind.

Der AG oder eine beauftragte Person darf jederzeit und ohne Voranmeldung die Baustelle betreten
und sich Uber die ausgefiihrten Leistungen und deren Qualitadtsstandart Kenntnis verschaffen. Im
Werk (=Produktionsstatte der vorgefertigten Teile) kann er sich mit Voranmeldung jederzeit tGber die
ausgefihrten Leistungen und deren Qualitatsstandart Kenntnis verschaffen.

Weiter hat der AG jederzeit das Recht, nach Voranmeldung Fihrungen auf der Baustelle zu veran-
stalten.
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V. Geanderte und / oder zusatzliche Leistungen

Der AN muss geanderte und/oder zusatzliche Leistungen (insbesondere Planungs-, Liefer-, Mon-
tage- und Bauleistungen) auf Verlangen des Auftraggebers ausfihren, wenn die Erreichung des Ver-
tragserfolgs diese erfordert. Dies gilt nicht, wenn der Betrieb des AN hierauf nicht eingerichtet ist o-
der die geanderte und/oder zusatzliche Leistung dem AN nicht zumutbar ist.

Fordert der AG eine im Vertrag nicht vorgesehene, geadnderte und/oder zusatzliche Leistung, kiindigt
der AN einen etwaigen Anspruch auf zusatzliche Vergiitung dem AG unverziglich schriftlich an. Er
legt unverzuglich ein priffahiges Nachtragsangebot vor. Der AN beginnt erst mit der Ausfiihrung,
wenn er die Hohe der Vergltung sowie die zeitliche / terminliche Auswirkung mit dem AG vereinbart
hat. Voraussetzung flir eine Abrechnung dieser geanderten und/oder zusatzlichen Leistungen ist
eine schriftliche Bestatigung durch den AG.

Der AG soll die geanderte und/oder zusatzliche Leistung grundsatzlich erst nach Ablauf von Ta-
gen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim AN anordnen. Der AN hat eine Anordnung vor Ab-
lauf von Tagen in folgenden Fallen zu befolgen:

[ Wenn eine Bagatelldnderung vorliegt, die nur einem unwesentlichen Teil der beauftragten Ge-
samtleistung entspricht und deren Auswirkungen auf die vertragliche Vergitung anhand der
Preisermittlungsgrundlagen unschwer festzustellen ist,

L1 bei Gefahrim Verzug,

1 wenn beide Parteien davon ausgehen, dass eine Einigung (iber die auszufiihrende Leistung
und/oder die Vergitungsanderung gescheitert ist,

1 wenn das Interesse des AG an der sofortigen Ausfiihrung der gednderten und/oder zusétzlichen
Leistung das Interesse des AN an einer vorher vereinbarten Vergltung eindeutig Uberwiegt.

Die vorstehenden Grundsétze gelten auch im Hinblick auf Anderungsanordnungen zu Bauumstan-
den oder zur Bauzeit. Im Rahmen der Zumutbarkeit ist zu berticksichtigen, ob der AN die erforderli-
chen Kapazitaten ohne Weiteres bereitstellen oder beschaffen kann.

Die Anpassung der Vergltung des AN bestimmt sich auf Grundlage der der tatsdchlichen Kosten fur
die vertraglichen Leistungen unter Berlcksichtigung der besonderen Kosten (z.B. angemessene Zu-
schlage fir allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn) der zusatzlich/ abgeandert geforder-
ten Leistung.

V. Fristen und Termine

V.1 Ausfiihrungsfristen

L] Mit der Ausfilhrung ist zu beginnen am:

] Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist
fur den Ausfihrungsbeginn.

[] Die Bauleistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen; ,bauliche Fertigstellung*)
am:

[0 Die Gesamtleistung ist zu vollenden (Gesamtfertigstellung) spatestens am:
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1 Dariiber hinaus verpflichtet sich der AN, folgende Zwischenfristen als Vertragsfristen einzuhal-
ten:

O

O

O

] Der AG kann bis zu fiinf Termine aus dem vom AN mit dem Angebot vorzulegenden Detailter-
minplan als zusatzliche Vertragsfristen festlegen (§ 315 BGB).

Gesamffertigstellung in diesem Sinne liegt vor, wenn samtliche, auch geringfugige vertraglich ge-
schuldete Leistungen erbracht sind. Das umfasst die Bauleistungen und ausstehende Restarbeiten,
aber auch samtliche Planungsleistungen, das erfolgreiche Absolvieren des Abnahmeprozederes so-
wie die Einweisung des AG bzw. Nutzers.

V.2 Offentlichkeitswirksame Termine

Der AN hat mindestens drei, maximal jedoch funf 6ffentlichkeitswirksame Termine (insbesondere
Spatenstich, Richtfest, Tag der offenen Tur) terminlich als Meilensteine im Detailterminplan darzu-
stellen und zu berucksichtigen. Der AN stellt die Baustelle fir diese Termine bautblich und ange-
messen bereit und sichert einen gefahrlosen Zugang von Besuchern. Mogliche Erschwernisse, Be-
hinderungen und Verzégerungen aufgrund dieser Termine sind in dem vereinbarten Fertigstellungs-
termin und der vereinbarten Vergutung bereits bertcksichtigt.

V.3 Bauzeitenplane

V.31 Detailterminplan

Der AN gibt bereits mit dem Angebot einen Detailgesamtterminplan als verknlipften Balkentermin-
plan unter Beriicksichtigung des Rahmenterminplans und der Vertragsfristen entsprechend den an-
erkannten Regeln der Technik (DIN 69900:2009) ab. Dieser Detailterminplan enthalt alle fir die Pla-
nung und Ausfiihrung wichtigen Abldufe und Termine in angemessener Detaillierung. Der AN weist
auf alle Planungs- und Baufortschritte und sonstigen wesentlichen Anderungen (Kosten/Termine/Ent-
scheidungen/kritischer Weg) ausdrucklich hin.

Vv.3.2 Ressourcenhinterlegter Detailterminplan

Auf begriindetes Verlangen des AG Ubergibt der AN ihm jederzeit einen ressourcenhinterlegten De-
tailgesamtterminplan oder einen Detailterminplan fur das angeforderte Gewerk. Das Verlangen ist
insbesondere begriindet, wenn objektive Voraussetzungen vorliegen, die die Einhaltung des Ge-
samtfertigstellungstermins als gefahrdet erscheinen lassen.
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V.3.3 Aktualisierung

Der AN aktualisiert monatlich alle Termine und Ubergibt diese dem AG am ersten Werktag jeden Mo-
nats. Durch die Aktualisierung der Terminplanung werden weder die Vertragsfristen gedndert noch
die Verantwortlichkeit des AN fir Terminiberschreitungen berlhrt, es sei denn, es ist ausdricklich
etwas anderes vereinbart.

Der AN stellt anhand der jeweils aktualisierten Terminplane in den regelmafigen Baubesprechungen
den aktuellen Stand seines Planungs- bzw. Bauablaufs dar.

V3.4 Entscheidungsterminplan

Neben dem Detailterminplan legt der AN mit dem Angebot auch einen Entscheidungsterminplan vor,
den er mit AG abstimmt. Dieser enthalt alle notwendigen Mitwirkungshandlungen des AG. Der AN
schreibt diesen in regelmaRigen Abstanden, zumindest einmal monatlich, wahrend des gesamten
Projektablaufes fort. Der Entscheidungsterminplan kann als Liste gefiihrt werden. Er ist entspre-
chend dem Detailterminplan regelmaflig zu aktualisieren.

VL. Behinderung und Unterbrechung

Bei Behinderungen und Unterbrechungen findet bezlglich aller Leistungen, auch Planungsleistun-
gen, die Vorschrift des § 6 VOB/B Anwendung.

]  Ergéanzend gilt:
Der AN stellt sicher, dass erforderliche 6ffentlich- rechtliche Genehmigungen rechtzeitig erteilt
werden. Hat der AN Verzogerungen bei der Erteilung zu vertreten, besteht weder ein Anspruch
auf Bauzeitverlangerung noch auf Erstattung etwaiger Mehrkosten, gleich auf welcher rechtli-
cher Grundlage.

VII. Vertragsstrafen

Gerat der AN mit einem in V.1. dieses Vertrags vereinbarten Ausfihrungstermin schuldhaft in Ver-
zug, verwirkt der AN fur jeden Werktag der Terminuberschreitung eine Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)

in Héhe von:

O EUR (ohne Umsatzsteuer)

O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroRRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist derjenige Teil dieser Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt __ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-

summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

Ist eine Einzelfrist als Vertragsfrist vereinbart, ist die Vertragsstrafe bei Uberschreitung dieser auf
den vorgenannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich geschuldeten Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen wegen Nichteinhaltung vereinbarter Einzelfristen werden auf solche wegen
Nichteinhaltung der Frist fr die Vollendung der Leistung angerechnet.

O] VerstoRt der AN gegen seine Pflichten aus diesem Vertrag zur Erstellung und / zur Aktualisie-
rung sowie Ubergabe von vertragsgemafien Detailterminplanen und Terminplanen dieser Ver-
tragsbedingungen, gilt folgende Vertragsstrafe als vereinbart:

EUR netto/Woche, insgesamt maximal jedoch EUR

netto. Der AG wird den AN hierzu schriftlich in Verzug setzten und zur Nachreichung bzw. Uber-
arbeitung der Terminplane innerhalb von einer Woche auffordern. Nach fruchtlosem Fristablauf
wird die Vertragsstrafe fallig.

Samtliche Vertragsstrafen dirfen maximal 5 % der vereinbarten Netto-Gesamtvergitung erreichen.
Der Anspruch des AG auf Ersatz eines Uber die Vertragsstrafen hinausgehenden Schadens bleibt
unberuhrt.

Abnahme

Formliche Abnahme, Teilabnahmen

Die Abnahme erfolgt férmlich und nach dem in diesem Kapitel VIII. dargestellten Prozedere. Eine Ab-
nahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. Teilabnahmen einzelner in sich abgeschlosse-
ner Teile finden nicht statt. Die in § 12 Abs. 5 VOB/B geregelte fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.
Die Verpflichtung des AG, die Abnahme rechtzeitig zu erklaren, bleibt hiervon unberihrt.

Der vertraglich vereinbarte Abnahmetermin einschlie3lich der vorbereitenden MaRnahmen sind vom
AN in der Terminplanung darzustellen und zeitlich und inhaltlich zu beschreiben.

Abnahmeprozedere

Die Abnahme erfolgt gemaR der nachstehenden Regelungen.

Bauliche Fertigstellung

Spatestens Wochen vor der baulichen Fertigstellung Gberreicht der AN dem AG einen sepa-
raten Abnahmeterminplan fir den Zeitraum zwischen baulicher Fertigstellung und bestimmungsge-
mafem Regelbetrieb.

Weiterhin Uberreicht er ein aktualisiertes Raumbuch sowie einen Satz aktueller Plane, die den tat-
sachlichen o6rtlichen Gegebenheiten entsprechen (Papier und digital). Die vorgenannten Unterlagen
weisen alle Termine flr die Versuchslaufe, Funktionsprifungen, Vorbegehungen und Vollstandig-
keitspriifungen aus.

Dieser Abnahmeterminplan ist mit dem AG innerhalb von Wochen abzustimmen.
Spéatere Anderungen bedurfen der Zustimmung des AG.

Zur Bestimmung des baulichen Zustandes findet binnen Wochen nach baulicher Fertigstel-
lung eine Vorbegehung des Gebaudes unter Hinzuziehung der aktuellen Fassung des Raumbuchs
sowie der aktuellen Planunterlagen durch den AG statt. Diese Begehung ist vom AN in bebilderter
und textlicher Form geschossweise mit den wesentlichen Fakten zu protokollieren. Hierbei festge-
stellte Mangel sind vom AN unverziglich zu beseitigen.

Gewerkelibergreifende Funktionspriifung

Nach baulicher Fertigstellung aller Gebdude und Anlagen findet auf Antrag des AN die gewerkelber-
greifende Funktionsprifung geman der FLB statt. Werden hierbei Mangel festgestellt, sind diese un-
verzuglich vom AN zu beseitigen. Sind keine Mangel vorhanden oder diese nachweislich behoben,
gilt die gewerkelibergreifende Funktionspriifung als erfolgreich abgeschlossen.
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VIIl.2.3 Leistungsfeststellung vor Probebetrieb

Mindestens Wochen vor Beginn des Probebetriebs findet eine Begehung des Objekts ein-
schlielllich der Aufienanlagen statt. Die Begehung zur Bewertung des baulichen Zustandes flihren
der AN und der AG gemeinsam durch. Dabei dokumentiert der AN vor Ort raumweise den Gebaude-
zustand, die Ausstattung sowie den Fertigstellungsgrad der Bauleistungen. Der AN ist verpflichtet,
alle vom AG angezeigten Mangel und Gebaudezustande in dieses Protokoll aufzunehmen. Kann Ab-
nahmereife nicht festgestellt werden, wird dies festgestellt und der AG ist berechtigt, die Zustandsbe-
wertung zu unterbrechen. Eine Wiederaufnahme erfolgt nach Beseitigung der wesentlichen Mangel
und schriftlicher Anzeige des AN.

VIIl.2.4 Probebetrieb

Nach der erfolgreich abgeschlossenen gewerkiibergreifenden Funktionsprifung beginnt der AN den
mindestens Probebetrieb gemaR der FLB. Zu diesem Zeitpunkt muss die Anlage in
allen Teilen betriebsbereit und verkehrssicher sein. Die Kosten fir die Betriebsstoffe wahrend des
Probebetriebs tragt der AG. Kosten fiir erforderliches technisches Betriebspersonal des AN tragt die-
ser selbst. Der Probebetrieb muss den Nachweis der vertragsgemaRen Leistung erbringen. In die-
sem Zeitraum ist dem Nutzer bereits die Einrichtung und Ausstattung sowie die Inbetriebnahme zu
ermoglichen. Schaden, die nachweislich der Nutzer zu vertreten hat, dbernimmt der AG.

VIIl.2.5 Inbetriebnahme

Hat der Probebetrieb den Nachweis der vertragsgemafen Leistung erbracht, kann der AN beim AG
die Inbetriebnahme beantragen.

VII.3  Abnahmeaufforderung

Der AN ist berechtigt, den AG zur Abnahme aufzufordern, wenn das gemaR den Ziffern 2.1 bis 2.5
beschriebene Prozedere erfolgreich durchlaufen ist, die nachfolgend genannten Dokumentationsun-
terlagen Werktage vor dem Abnahmetermin an den AG lbergeben wurden und folgende weitere
Voraussetzungen kumulativ erfiillt sind:

[0 VertragsgemaRe Erbringung der Planungs- und Bauleistungen ohne wesentliche Mangel.

1  Alle zur Benutzung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens erforderlichen behérdlichen Geneh-
migungen liegen vor.

L1 Aller Priif- und Abnahmebescheinigungen von einvernehmlich festgelegten 6ffentlich bestellten
und vereidigten Sachverstéandigen soweit gesetzlich notwendig oder in dem Vertrag gefordert,
liegen vor.

[0 Ubergabe des aktuellen Standes des vom AN fortgeschriebenen Raumbuchs an den AG.

] Erfolgte Inbetriebnahme, Funktionspriifung, Einregulierung, Probebetrieb, Einweisung in die An-
lagen und Programme sowie gewerkeubergreifender Funktionstest sdmtlicher Anlagen.

Ol

Ol

L]

L]

Nach einer wirksamen Abnahmeaufforderung durch den AN soll mit der Abnahme innerhalb von
Werktagen begonnen und diese ziigig und ohne Unterbrechung durchgefiihrt werden.
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Viil.4 Dokumentation

[l Die zur Abnahme erforderlichen Dokumentationsunterlagen, insbesondere die Revisions- und
sonstigen Bestandsunterlagen, sind durch den AN innerhalb von Werktagen nach Verlangen
des AG an den AG zu Ubergeben.

Erfolgt die Ubergabe nicht innerhalb dieser Frist, wird der AG die ausstehenden Unterlagen im Wege
der Selbstvornahme auf Kosten des AN durch Dritte erstellen lassen, wenn eine vom AG gesetzte
Nachfrist von Werktagen verstrichen ist. Der AG kann die ihm hierdurch entstandenen Kosten
von der Vergutung des AN abziehen.

VIIL.5 Begehungen

Zu technischen Vorbegehungen nach Fertigstellung wesentlicher Bauabschnitte und insbesondere zu
jeder Sachverstandigenbegehung und/oder -abnahme hat der AN den AG schriftlich mit einem Vorlauf
von Werktagen einzuladen. Die Begehung ist gemeinsam durchzufthren.

Der AG behalt sich vor, eigene oder externe Sachverstandige oder sonstige Dritte in den Abnahme-
prozess einzubinden. Diese Termine muss der AN in dem Gesamtdetailterminplan einpflegen. Die
Vertragsparteien vereinbaren bereits jetzt, technische Vorbegehungen zumindest fiir folgende Ge-
werke der Baumafinahmen durchzufiihren:

Fertigstellung des Rohbaus

Fertigstellung der Dachabdichtung

Fertigstellung der Fassade

Fertigstellung der Medienanschlisse und der entsprechenden TGA
Fertigstellung des Innenausbaus

Fertigstellung sicherheitstechnischer Anlagen

N I I I I

IX. Vergutung

1X.1 Pauschalvergiitung

Der vereinbarte Pauschalfestpreis beinhaltet die Vergutung fir sémtliche erforderlichen Leistungen.
Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die die Vergabeunterla-
gen nicht bzw. nicht ausdriicklich nennen, jedoch erforderlich sind, um den vereinbarten Vertrags-
zweck zu verwirklichen.

Dies gilt insbesondere fir alle Kosten und Geblhren, wie Baugenehmigungs-, Abnahme-, An-
schluss-, Priif-, Maut- und TUV-Gebiihren (sowie Lohnnebenkosten, Uberstunden, Leistungszu-
schlage, Materialprifverfahren und etwa erforderliche Gutachten zur Vorbereitung der Abnahme).

Etwaige Flachen- und Kubaturmehrungen, welche sich bei der Planung der technischen Konzeption
(HLS, Elektro etc.), sowie der Rohbauplanung ergeben, sind entsprechend in den Gesamtpreis ein-
zurechnen und damit abgegolten.

Fir die Hohe der Umsatzsteuer gilt deren gesetzlicher Satz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
Der Pauschalfestpreis beinhaltet alle kalkulatorischen Zuschlage wie GU-Zuschlag etc.
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Die Zusammensetzung des Pauschalfestpreises ergibt sich aus der vom AN bepreisten GAEB-Datei.
Die darin genannten Preise sind bloRe Kalkulationsgrundlagen. Vertraglich vereinbart ist allein der
vorgenannte Pauschalfestpreis.

1X.2 Mengenrisiko und Genehmigungsrisiko

Der AN Ubernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbeson-
dere alle Massen und Mengen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten. Auch Mengen- und
Massenabweichungen innerhalb des vertraglich vereinbarten Bausolls fiihren nicht zu einer Erh6-
hung oder Reduzierung der Vergutung.

] Ebenso tragt der AN das Genehmigungsrisiko.

IX.3 Preisgleitung und Nachlasse

Personalkosten- bzw. Materialpreisgleitung sind nicht vereinbart. Der Pauschalfestpreis gilt fir die
gesamte Dauer der Bauausfuhrung. § 313 BGB bleibt insoweit unberihrt.
Alle etwaig vom AN gewahrten Nachlasse werden fortgeschrieben.

IX.4 Kalkulation

0 Auf Verlangen der Vergabestelle ist die Urkalkulation vorzulegen.

1 Inhalt und Aussagefahigkeit der Urkalkulation siehe Leistungsbeschreibung.

IX.5 Stundenlohnarbeiten

Leistungen des AN nach Zeitaufwand vergitet der AG nur nach vorheriger schriftlicher Beauftra-
gung. Der AN weist den entsprechende Zeitaufwand durch Stundenbelege nach. Er legt diese wo-
chentlich dem AG zur Prifung und Abzeichnung vor.

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt als Anerkenntnis lediglich hinsichtlich Art und Um-
fang der erbrachten Leistung. Es bleibt dem AG die Priifung vorbehalten, ob es sich um Stunden-
lohn- oder Vertragsarbeiten handelt.

X. Zahlungen
X1 Zahlungen

Abschlagszahlungen leistet der AG bargeldlos spatestens 21 Kalendertage nach Zugang der jeweili-
gen prufbaren Rechnung. Eine Schlusszahlung leistet der AG erst 60 Kalendertage nach Zugang der
prufbaren Schlussrechnung. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B bleiben unbe-
ruhrt.

Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den
ausfuhrbaren Zahlungsauftrag erhalten hat

X.2 Zahlungsplan

Bauzwischenfinanzierungskosten sind in die Angebotssummen mit einzukalkulieren. Sie werden nicht
gesondert vergutet.

]  Der AN erhéalt Abschlagszahlungen auf den vereinbarten Pauschalfestpreis gemaR dem folgen-
den Zahlungsplan, wenn er nachweist, dass der entsprechende Baufortschritt der vertraglich
geschuldeten Qualitat entspricht:

[]  Einreichung genehmigungsfahiger Unterlagen zur Genehmigung %

[1 Baubeginn bauvorbereitende MaRnahmen %
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[0 Zusammenstellung der mit dem AG abgestimmten Bemusterungsun- %
terlagen

] Fertigstellung Ausfiihrungsplanung %
[] Fertigstellung Montageplanung %
]  Fertigstellung ErschlieBung (KG 200, KG 540) %
L %
L] %
L] %
L %
L %
L] %
L %

100 %

] Der AN erhalt Abschlagszahlungen auf den vereinbarten Pauschalfestpreis gemaR dem verein-
barten Zahlungsplan, wenn er nachweist, dass der entsprechende Baufortschritt der vertraglich
geschuldeten Qualitat entspricht.

] Der AN kann die Leistungen zwischen diesen Meilensteinen prozentual nach Gewerken oder
Leistungsstufen weiter aufteilen und mit dem AG abstimmen. In diesem Fall kann der AN auch
zwischen den aufgefiihrten Meilensteinen Abschlagszahlungen nach Erbringung eines entspre-
chenden Leistungsnachweises erhalten.

] Abschlagsrechnungen sollen nicht haufiger als monatlich gestellt werden.

[0 Zur zeitnahen und digitalen Bearbeitung der Rechnung wird eine Einreichung per E-Mail er-
winscht.

O

Elektronische Rechnungen (eRechnung) miissen folgende Voraussetzungen gemaf der Bayeri-
schen Verordnung Uber die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informationstechnik
(BayEGovV) erfiillen:

Die elektronische Rechnung ist in einem Datenaustauschstandard auszustellen, das der europai-
schen Norm EN 16931-1:2017 und einer der in dem Anhang zu dem Durchflihrungsbeschluss (EU)
2017/1870 genannten Syntaxen entspricht, und

a) ein durch den Rechnungsempfanger vorgegebenes Identifikationskennzeichen (Leitweg-ID),

b) die Zahlungsbedingungen,

c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfangers

d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers

enthalt.

Elektronische Rechnungen, die die Voraussetzungen nicht erfiillen, kénnen unverziglich zuriickge-
wiesen werden. Sie gelten im Falle der Zurlickweisung als nicht zugegangen.
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Liegt dem Auftraggeber bei der Prufung einer vom AN vorgelegten Rechnung fir Bauleistungen
— eine gultige Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes vor, wird der Zah-
lungsbetrag in voller Hohe an den AN Uberwiesen,
— keine giltige Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes vor, wird das Bau-
amt nach dem Gesetz zur Einddmmung illegaler Betatigung im Baugewerbe vom 30. August
2001 (BGBI. | S. 2267) von jeder Zahlung 15 v.H. abziehen und an das fiir den AN zustan-
dige Finanzamt abfiihren.
Hierzu muss der AN mit der Rechnung folgende Angaben mitteilen:
— das fur den AN zustandige Finanzamt und
— seine Steuernummer.
Von der H6he des Steuerabzugs wird der AN unterrichtet.

XI. Sicherheiten

Der Auftragnehmer leistet Sicherheit nach folgenden MalRgaben:

X1.1 Stellung einer Sicherheit fiir Vertragserfiillung
Der AN stellt, sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, fur die Dauer der Vertragserfillung eine
Sicherheit in Héhe von 5 % der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer.

Diese Vertragserfiillungssicherheit erstreckt sich auf die Erfillung aller Verpflichtungen aus dem Ver-
trag, insbesondere fiir die vertragsgemalle Ausfiihrung der Leistung einschlieRlich Abrechnung und
fur die Mangelbeseitigung der vor Abnahme festgestellten Mangel.

Im Ubrigen gelten die Regelungen des § 17 VOB/B, es sei denn es wird in XI. dieses Vertrages et-
was Abweichendes vereinbart.

X1.2 Stellung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Zur Absicherung der Erflllung der Mangelanspriche stellt der AN eine Sicherheit in Hohe von %
der gepriften Schlussabrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer einschlieBlich erteilter Nachtrage ent-
sprechend den unter Ziffer 1. genannten Anforderungen.

Diese Gewabhrleistungssicherheit erstreckt sich auf die Erfillung der Anspriche auf Gewahrleistung.

Sie ist nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche zuriickzugeben.

X1.3 Sicherheitsleistung durch Biirgschaft

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, ist dafir das jeweilige Formblatt des AG zu verwenden,
und zwar fir

— die Vertragserfullung das Formblatt 421 des VHB Bayern
— die Mangelanspriche das Formblatt 422 des VHB Bayern

Birgschaften sind in deutscher Sprache zu stellen.

Die Kreditinstitute der EU sind in einer von der Kommission der Europaischen Gemeinschaften er-
stellten und jeweils im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften veréffentlichten Bankenliste auf-
geflihrt. Zugelassene Kreditinstitute konnen unter www.bafin.de eingesehen werden.

In der Blrgschaftsurkunde muss auf die Einreden der Aufrechenbarkeit und Anfechtbarkeit (§ 770
BGB - ausgenommen des Rechts zur Anfechtbarkeit wegen arglistiger Tauschung-) sowie die Ein-
rede der Vorausklage (§ 771 BGB) verzichtet werden. Die Kosten fur die Biirgschaft tragt der AN.
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Kiindigung

Fir die Kindigung des Vertrages wahrend der Planungs- und Bauphase gelten die Vorschriften der
VOB/B. Im Ubrigen gilt folgendes:

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages schliefl3t der AN seine Arbeitser-
gebnisse, insbesondere Planungsleistungen ab und gibt alle Unterlagen, die fir die Fortfihrung der
jeweiligen Baumalnahmen von Bedeutung sind, unverziglich, Gbersichtlich und geordnet an den AG
heraus.

Der AG muss in die Lage versetzt werden, die begonnene Leistung zu (ibernehmen und selbst oder
durch Dritte weiterzufiihren.

Zu diesem Zweck Ubertragt der AN auch seine an den Leistungen bestehenden Eigentumsrechte
und/oder urheberrechtliche Nutzungs-, Anderungs-, Veroffentlichungs- und Ubertragungsrechte ein-
redefrei an den AG.

Der AN ubergibt weiterhin das Bauwerk und etwaig vorhandene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in ei-
nem zu diesem Zeitpunkt vertragsgemafien Zustand an den AG.

Ein Zurickbehaltungsrecht steht dem AN insoweit nicht zu.

Der AG darf mit beauftragten Dritten und sonstigen Vertragskraften des AN (ber die Fortfliihrung der
Arbeiten verhandeln. Er kann alle Vertrage des AN mit beauftragten Dritten durch schriftliche Erkla-
rung gegeniber diesen tibernehmen. Der AG gibt die Erklarung innerhalb von drei Wochen nach
Vertragsbeendigung ab.

Der AN stellt dem AG insofern unverziglich alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zur
Verflgung und nimmt etwaige sonst erforderlichen Mitwirkungshandlungen vor.

Ubertragt der AG die zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teil-
weise einem oder mehreren neuen AN, behalt er sich vor, diese ohne Durchfihrung eines neuen
Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Verglitung des neuen AN unter Berlcksichti-
gung aller Umstande nicht unangemessen hoch ist. Der bisherige AN kann gegen geltend gemachte
Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn
die Vergutung unter Berlcksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.

Sonstige Regelungen

Mangelanspriiche

Anspriiche aus Gewahrleistung verjahren 4 Jahre nach Abnahme der Leistung.

Mangelanspriche fir Planungs- und Ausflhrungsleistungen im Zusammenhang mit erforderlichen
Abdichtungsarbeiten gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdriickendes oder driickendes Wasser, samtli-
chen Fugenausbildungen sowie der Dichtigkeit des Daches verjahren 10 Jahren nach Abnahme.

Soweit die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfahigkeit des jeweiligen Gebaudes hat,
soll der Nutzer des Objekts dem AN oder seinem fachkundigen Nachunternehmer die Wartung
und/oder Instandhaltung fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist oder dariiber hinaus tbertragen.

Der AN legt hierzu Wartungs- und Instandhaltungsangebote fiir die technischen Gewerke gem. War-
tungsliste (KG 410, 420, 430 432, 440, 442, 450, 461, 475 und 480) vor. Der AN ist an diese Ange-
bote — auch gegeniliber dem Nutzer — bis zur Abnahme aller Leistungen gebunden. Der AG und der
Nutzer missen diese Angebote nicht annehmen.

Verzichtet der AG auf eine solche Beauftragung, verkurzt sich die Gewahrleistungsfrist auf die ver-
traglich vereinbarte Frist oder, sofern eine solche nicht vereinbart wurde, auf die gesetzliche Frist ab
Abnahme der Leistung.
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Der AN ist auch schon vor der Abnahme verpflichtet, Mangel unverzuglich, spatestens innerhalb ei-
ner ihm vom AG gesetzten, angemessenen Frist zu beseitigen. Nach fruchtlosem Fristablauf darf der
AG auch schon vor der Abnahme die Mangel selbst auf Kosten des AN beseitigen (Selbstvornahme).
Es bedarf dazu keiner entsprechenden Kiindigung oder Teilkiindigung des betroffenen Leistungsteils
bzw. der Leistung insgesamt. Der AG kann darauf verzichten, die Leistungen der Selbstvornahme
offentlich auszuschreiben soweit deren Vergitung unter Berlicksichtigung aller Umstande nicht un-
angemessen hoch ist. Dies gilt gleichermal3en fir die Selbstvornahme nach Abnahme der Leistung.
Der AN kann gegen die Hohe der Kosten nicht einwenden, dass ein Vergabeverfahren nicht durch-
gefihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Kosten unter Berticksichtigung aller Umstande unangemes-
sen hoch sind.

XIll.2 Qualitatssicherung

Der AN hat die vertraglich vereinbarte Qualitat seiner Leistung wahrend der Planungs- und Bau-
phase zu gewahrleisten und aufrechtzuerhalten. Dies dokumentiert und belegt er durch entspre-
chende Nachweise. Die im Folgenden aufgefihrten Punkte gelten als Mindestanforderung zur Quali-
tatssicherung:

a) Baubegleitende Fihrung und Aktualisierung des Raumbuchs.

b) Fihrung einer Planlaufliste mit Auffiihrung, wann welcher Plan an wen in wie viel Ausferti-
gungen versandt bzw. erhalten wurde.

c) Monatliche Dokumentation aus Bericht, Fotos und Planen aus der der Nachweis der ver-
tragsgemal erbrachten Leistung (z.B. Widerstandsklassen der Fenster, Schottung der Instal-
lationsschachte, Art und Verlegung des Bodenbelages, etc.) zweifelsfrei hervorgeht.

d) Fuhrung eines Bautagebuchs. Der AN muss dem AG binnen zwei Wochen nach Vertrags-
schluss ein Bautagebuchmuster vorlegen, das den Anforderungen gem. Richtlinie zu 411.H
des VHB Bayern genugt. Eine digitale Version des Bautagebuches ist zulassig, wenn die
Eintrage revisionssicher gespeichert werden.

e) Prifung der Bauausfiihrung auf ordnungsgemalfe Erfiillung.
f) Mangelfeststellung und Mangelbeseitigung.

Der AG ist berechtigt, die Dokumentationen und Nachweise der Qualitdtssicherung jederzeit stich-
probenweise zu Uberprifen.

X3 Abstimmung mit Behoérden

Wahrend der Projektabwicklung obliegt dem AN die Koordination und Abstimmung mit Behdrden,
wie der Bauaufsicht, den staatlichen Arbeitsschutzamtern, der Feuerwehr und sonstigen Institutio-
nen. Der AN unterrichtet den AG Uiber Gesprache und Abstimmungen mit Behérden vollstandig und
gibt ihm Gelegenheit, sich einzubringen. Der AG und seine Berater haben ein Teilnahmerecht bei
den Gesprachen und Abstimmungen. Die Termine sind mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Werk-
tagen mitzuteilen. Die Berater des AG sind nicht bevollmachtigt, Auftrage fir den AG zu erteilen oder
zu entziehen, Behinderungs- oder Mehrkostenanzeigen entgegenzunehmen oder sonstige rechtsge-
schaftliche Erklarungen fir den AG abzugeben.
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XIL.4 Baustelleneinrichtung

Dem AN obliegt die gesamte Baustelleneinrichtung, einschlieRlich Umsetzungen und sonstiger An-
derungen, die sich im Zuge der Abwicklung des Bauvorhabens ergeben konnen. Der AN kennt die
mit der Lage des Baugrundstiicks verbundenen Anforderungen, etwaige Erschwernisse sowie die
auf dem Baugrundstick vorhandenen Moglichkeiten zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung.
Er hat diese Umstande bei der Kalkulation des Pauschalfestpreises beriicksichtigt.

Der AN holt die erforderlichen Genehmigungen ein und halt die erforderlichen &ffentlichen und priva-
ten Flachen vor. Er trifft MalRnahmen zur Baulogistik und Verkehrslenkung flir das Bauvorhaben ein-
schliellich der Erstellung etwaiger temporarer Baustralen und jede Form der Wasserhaltung (offene
und geschlossene Wasserhaltung inkl. Einleitegeblhren).

Dem AN obliegt die Beseitigung von Verschmutzungen und Beschadigungen innerhalb und auler-
halb der Baugrenzen des Bauvorhabens, welche von ihm oder seinen Erfiillungsgehilfen verursacht
wurden.

Weiterhin baut der AN die jeweilige Baustelleneinrichtung ab, behebt Beeintrachtigungen eigener
und benachbarter Grundsticksflachen und stellt beschadigte private und 6ffentliche Wege und Stra-
Ren wieder her.

XI5 Medienanschliisse

Der AN ermittelt in Abstimmung mit dem Nutzer der jeweiligen Gebdude den erforderlichen Energie-
und Medienbedarf des jeweiligen Gebaudes und stellt dem AG das Ergebnis in aussagekraftiger und
Ubersichtlicher Form schriftlich nachprifbar zur Verfiigung.

Der AN stellt alle Energie- und Medienanschliisse (hierzu zahlen in der Regel Strom, Wasser, Ab-
wasser, Telekommunikation, Warme und sonstige Medien, sofern vorhanden und gemaf Leistungs-
beschreibung erforderlich) an die vorgelagerten Versorgungs- und Entsorgungsnetze her und tber-
nimmt die Kosten hierfr.

Im Falle der 6ffentlichen ErschlieRung veranlasst er diese beim zustandigen Versorgungsunterneh-
men. Die Kosten der 6ffentlichen ErschlieRung tragt der AG. Die nicht 6ffentliche ErschlieRung ge-
hoért hingegen zum Leistungsumfang des AN.

XIIl.6 Sicherung der Nachlieferung

Es durfen keine Materialien verwendet werden, von denen der AN weil3, dass sie nicht mehr nachge-
liefert werden kdnnen. Auf begriindetes Verlangen des AG erbringt der AN den Nachweis fir die
Gute und Gebrauchsfahigkeit seiner Lieferungen und Leistungen auf eigene Kosten.

X7 Leitungen

Vor Arbeitsbeginn pruft der AN selbstandig (ggf. durch Nachfragen bei den Versorgungsunterneh-
men und / oder auf Grundlage der beim AG vorhandenen Unterlagen und des Bestandskatasters)
die Lage etwaig vorhandener Leitungen. Soweit erforderlich, verlegt der AN diese auf eigene Kosten.

XIlL.8 Haftung

Der AN haftet fir Schaden nach MalRRgabe der gesetzlichen Vorschriften. Nehmen Dritte den AG we-
gen Schaden in Anspruch, die im Verantwortungsbereich des AN liegen, stellt der AN den AG unver-
ziglich von diesen Anspriichen frei. Dies gilt nicht, soweit der AN nachweist, dass er die betreffen-
den Schaden nicht zu vertreten hat (§§ 276 ff. BGB).

Der AN stellt den AG insbesondere von allen Anspriichen frei, die sich daraus ergeben, dass er oder
beauftragte Dritte Arbeitnehmerschutz-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Bestimmungen
nicht einhalten.

Gleiches gilt fir sdmtliche Anspriiche, die sich aus der Verletzung der Baustellenverordnung ergeben
sowie fur die Folgen von Produkthaftung.

© VHB Bayern - Stand Juli 2024 23 von 25



XIL.9
Xl.10
X1

2151.FLB

(Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung)

Der AG tragt das Risiko fur vandalismusbedingte Beschadigungen und Zerstérungen der Bauwerke
nach Abnahme. Wahrend der Bauphase bis zur Abnahme tragt der AN dieses Risiko.

Vandalismus in diesem Sinne ist die vorsatzliche Beschadigung oder Zerstérung von Sachen, we-
sentlichen und unwesentlichen Bestandteilen des Gebaudes, technischen Anlagen oder Einrich-
tungsgegenstanden sowie Graffiti durch Dritte.

Leitende Projektbeteiligte des Auftragnehmers

Projektleiter

Der AN benennt mit dem Angebot den verantwortlichen Projektleiter sowie dessen Stellvertreter.
Beide betreuen das Projekt wahrend der gesamten Vertragslaufzeit und stehen als Ansprechpartner
fur den AG und dessen Vertragskrafte bereit. Der AN ist zur Bestellung anderweitiger Vertreter nur
nach Absprache mit dem AG oder wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der vom AN nicht zu vertreten
ist, befugt. Stellt sich heraus, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Projektleitern
des AN und dem AG bzw. dessen Vertragskraften nicht moglich ist, kann der AG den Austausch von
Projektleitern verlangen. Ein entsprechender Austausch kann erst verlangt werden, nachdem eine
angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist und das Vertrauensverhaltnis nicht wiederhergestellt
werden kann.

Bauleiter

Der AN benennt weiterhin einen Oberbauleiter, ein Bauleiter Rohbau, ein Bauleiter technischer Aus-

bau, ein Bauleiter TGA und ein Planungsleiter/Planungskoordinator. Diese dirfen ohne Zustimmung

des AG wahrend der Dauer des Projekts nicht ausgewechselt werden, es sei denn, es liegt ein wich-
tiger Grund vor, den der AN nicht zu vertreten hat.

Der AG kann den Austausch eines Bauleiters unter den gleichen Voraussetzungen verlangen, die fir
einen Projektleiter gelten.

Abtretung

Die Abtretung von Forderungen des AN gegen den AG ohne vorherige Zustimmung des AG ist aus-
geschlossen. Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. Der AG darf die Zustimmung nur ver-
weigern, wenn im konkreten Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbe-
ziehung die Interessen des AN an der beabsichtigten Abtretung Uberwiegen.

Der AN tritt dem AG samtliche Mangelanspriiche gegen Nachunternehmer zur Sicherung ab. Dieser
Abtretung stimmt der AG hiermit zu. Der AG macht von dieser Sicherungsabtretung nur im Fall einer
Insolvenz des AN Gebrauch. Nimmt der AG den AN aus diesen Gewahrleistungsrechten in An-
spruch, ist der AG zuvor zur Rickabtretung der jeweiligen Gewahrleistungsanspriiche an den AN
verpflichtet.

Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungser-
bringung ist verboten.
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XIV. Weitere Vertragsbedingungen

O
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