214.LE

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
Baumalnahme
Leistung
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfihrung
[l Spatestens am (Datum)
[] Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
[] Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[] Frihestens am (Datum), vorgesehen ist der (Datum)
Hinweis:
1.2 Vollendung der Ausflihrung (abnahmereif fertig zu stellen) nach Datum
[] spatestens am (Datum)
[ ] Einzelfristen fir
1.2.1 = spatestens (Datum)
1.2.2 = spatestens (Datum)
1.2.3 = spatestens (Datum)
1.24 = spatestens (Datum)
1.25 = spatestens (Datum)
1.2.6 = spatestens (Datum)
1.2.7 = spatestens (Datum)
1.2.8 = spatestens (Datum)
1.2.9 = spatestens (Datum)
1.2.10 = spatestens (Datum)
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR § 11 VOB/B
fur jeden Werktag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

] EUR (netto)/Werktag
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Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

nach 1.2.1 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.2 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.3 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.4 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.5 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.6 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.7 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.8 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.9 EUR (netto)/Werktag
nach 1.2.10 EUR (netto)/Werktag

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-
schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt. Die BezugsgréflRe zur Berechnung der Vertrags-
strafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu die-
sem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Net-
to-Auftragssumme der zugehdrigen baulichen Leistung).

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Eignungsnachweise fiir Baustoffe, Baustoffgemische und Bauteile bzw. Herkunftsnachweise fiir
Pflanzen und Saatgut

Als Zeitpunkt fiir die Vorlage von Nachweisen wird vereinbart:

Fir Baustoffe, Baustoffgemische, Bauteile, | Geforderte Art des Nachweises Vorlage bis
Pflanzen, Saatgut (ggf. Angabe der OZ)
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege sowie Unterhaltungspflege im Landschaftsbau

Der Auftragnehmer hat jeden beabsichtigten Pflegearbeitsgang dem mit der Uberwachung der Bauleis-
tung Beauftragten des Auftraggebers zeitnah, jedoch mindestens zwei Tage vor Ausfihrung in Textform
anzukuindigen.

Der Auftragnehmer hat unverziglich nach der Durchflhrung jedes Pflegearbeitsgangs dem mit der
Uberwachung der Bauleistung Beauftragten des Auftraggebers die Art und den Umfang der ausgefiihrten
Pflegearbeiten in Textform mitzuteilen.

Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)

Die Verjahrungsfrist flir die Mangelanspriiche betragt 4 Jahre.

Abweichend von 5.1 unterliegen Kies- und Schotterwege keiner Gewahrleistung (keine Mangelanspri-
che).

Far nachfolgende Leistungen gelten abweichend von 5.1 und 5.2 folgende Verjahrungsfristen far Mangel-
anspruche:

far = Jahre
far = Jahre
far = Jahre
far = Jahre
far = Jahre
far = Jahre
far = Jahre

Die Fristen und Mangelanspriiche gelten auch gegeniliber dem Rechtsnachfolger der Teilnehmergemein-
schaft.

Rechnungen / Abrechnung (§ 14 VOB/B)

(1) In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern missen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

— MaBnahmekennzahl (MKZ),
— Nummer des Aufmaliblattes,
— Bezeichnung der Bauleistung,
— Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar (ber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
LAufgestellt”.

Von allen Aufmafblattern sind zwei Ausfertigungen (Original und Durchschrift oder Kopie) anzuferti-
gen. Das Original erhalt der Auftraggeber unmittelbar nach Abschluss des Aufmalies.

(2) Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

(3) Geforderte Nachweise der Einbaugewichte (fur Soll/Ist-Nachweise) und Einbaumengen sind fir jede
BaumafRnahme (Mallhahmekennzahl MKZ) getrennt zu flihren, sofern nichts anderes festgelegt ist.
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Alle Rechnungen und beizufiigenden Unterlagen (Mengenberechnungen, Zeichnungen usw.) sind,

dreifach einzureichen, davon abweichend:

- Abschlagsrechnungen ~ -fach
- Teilschlussrechnungen ~ -fach
- Schlussrechnungen ~ -fach
- Unterlagen -fach

[] Fur folgende Teilleistungen (OZ) sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

Alle Rechnungen sind bei der Bauoberleitung einzureichen und mit folgender Rechnungsanschrift zu
versehen:

Rechnungsanschrift/-en:

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist
fur die Schlusszahlung gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzugs gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B festgelegt auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Offentlichen Aus-
schreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fir die Vertragser-
flllung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche (§ 17 VOB/B)
[ ] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[] Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit fir Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fiir Mangelan-
spriche betragt 2 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Birgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-
bers zu verwenden, und zwar flr

- die Vertragserfiillung das Formblatt LVertragserfullungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebulirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/ Vorauszah-
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt lungsbirgschaft
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Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
[] Stoffpreisgleitklausel gemaR Formblatt Stoffpreisgleitklausel - 225

[

Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Ubertragt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern,
behalt er sich vor, diese ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,
soweit die VergUtung des neuen Auftragnehmers unter Bertcksichtigung aller Umstande nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergiitung unter
Beriucksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.

Nebenangebote

Wird auf Nebenangebote, die Auswirkungen auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der
Beschaftigten haben, der Zuschlag erteilt, hat der Auftragnehmer den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan nach BaustellV zu erstellen bzw. den bereitgestellten anzupassen und mit dem vom Auftrag-
geber bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator vor dem Einrichten der Baustelle abzu-

stimmen.

Meinungsverschiedenheiten bei Vertragen (§ 18 Abs. 2 VOB/B)

[l Unmittelbar vorgesetzte Stelle im Sinne des § 18 Abs. 2 VOB/B ist bei BaumalRnahmen von
Teilnehmergemeinschaften das zustéandige Amt fiir Landliche Entwicklung.

[

Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14 VOB/B)
Die Abrechnung mit IT-Anlagen wird nicht zugelassen.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

[] Keine
[] Siehe beigefligte Unterlage ,Weitere Besondere Vertragsbedingungen® (Formblatt 2140.LE)

[l Siehe Abschnitt der ,Baubeschreibung“ (Formblatt 9530.LE)
[
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