ESC

(Energiespar-Contracting — Vereinbarung mit der Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle)

Vergabestelle MafRnahmenummer| Datum

Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle

Liegenschaft

Energiespar-Contracting flir Gebaude

1 Kurzbeschreibung Energiespar-Contracting

Beim Energiespar-Contracting setzt ein Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor) auf eige-
nes Risiko Kapital und Know-how zur Verbesserung des Energiemanagements sowie der bau- und
anlagentechnischen Ausstattung von Liegenschaften ein. Der Contractor dbernimmt die Garantie,
dass die Energiekosten wahrend der Vertragslaufzeit in einem bestimmten Umfang reduziert wer-
den und Ubernimmt hierzu die Instandhaltung, die Optimierung und das Controlling der von ihm in-
stallierten Anlagen und Einrichtungen. Die dem Contractor durch Umsetzung, Betreuung und In-
standhaltung der OptimierungsmalRnahmen entstehenden Kosten werden durch eine Beteiligung an
den eingesparten Energiekosten refinanziert. Nach Beendigung der maximal 12-jahrigen Vertrags-
laufzeit entlastet die Energiekosteneinsparung in vollem Umfang den o6ffentlichen Haushalt, abzlig-

lich der fiir das Controlling und die Instandhaltung in Eigenregie entstehenden Kosten.

Die Angebote werden in Angebotsverhandlungen konkretisiert und in einem Angebotsvergleich auf-
grund monetarer und nicht-monetérer Kriterien bewertet. Die wirtschaftlichen Konditionen des Best-
Angebots werden in einem Wirtschaftlichkeitsvergleich der Eigenbesorgung gegentber gestellt. Ist
die Eigenbesorgung wirtschaftlicher als die Contracting-Variante, wird das Ausschreibungsverfah-
ren aufgehoben. Wird die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Contracting-Losung gegentber der Ei-
genbesorgung nachgewiesen, wird das Verfahren fortgefiihrt und ein Erfolgsgarantie-Vertrag mit

dem Bestbieter abgeschlossen.

Der Erfolgsgarantie-Vertrag regelt insbesondere die vom Contractor abgegebene Garantie tber die
Hohe der prognostizierten Energiekosteneinsparung, die Hohe der Beteiligung des Auftraggebers
an der garantierten Energiekosteneinsparung sowie die Hohe der garantierten Investitionen in
EnergiesparmalRnahmen. Zusatzlich werden die Baseline der Energiekosten und die Referenz-

Energiepreise fixiert.

Nach Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrags ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine detaillierte
Projektierung fiir die Liegenschaft/en zu erstellen. Mit der Projektierung werden die im Rahmen des
Angebotes prognostizierten Energiekosteneinsparungen und erforderlichen Investitionen detailliert
analysiert und verifiziert und dem Auftraggeber vorgestellt. Die Projektierungskosten werden eben-
falls im Angebot durch die Bieter benannt. Werden durch die Projektierung die Ergebnisse des An-
gebotes nicht bestatigt, bricht der Auftraggeber (Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle) i.d.R.
das Projekt ab. In diesem Fall missen die Projektierungskosten nicht vergitet werden. Werden die
Ergebnisse des Angebotes bestatigt, so kann ein Projektabbruch dennoch erfolgen — in diesem Fall

sind dem Auftragnehmer die Projektierungskosten durch den Auftraggeber zu vergiten.
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Im Regelfall beginnt nach erfolgreicher Projektierung die Vorbereitungsphase, d.h. die Umsetzung
der Spar-MaRnahmen und im Anschluss daran die Hauptleistungsphase, d.h. der Zeitraum, in der

der Contractor einen Anteil an der erzielten Einsparung erhalt.

Vereinbarung:

Die Bauverwaltung hat gemeinsam mit der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststelle
gepriift, ob es Handlungsalternativen zum Energiespar-Contracting gibt. Diese Uberprii-
fung wurde dokumentiert. Da keine anderen Modglichkeiten zur Umsetzung von Ener-
giespar-MaBnahmen gefunden werden konnten, soll ein Energiespar-Contracting-

Verfahren eingeleitet werden.

Die Bauverwaltung wird beauftragt eine Energiespar-Contracting-Ausschreibung durch-
zufiihren.

Die mit der Vorbereitung und Durchfiihrung der Ausschreibung verbundenen Kosten be-
laufen sich auf ca.

= Vorbereitung (Bestandsdatenerhebung): -€
= Durchfiihrung: -€
Summe: ,-€

Die hierfiir erforderlichen Haushaltsmittel werden der Bauverwaltung durch die Grundbe-

sitz bewirtschaftende Dienststelle bzw. deren vorgesetzte Dienststelle zugewiesen.

Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle verpflichtet sich, mit dem Contractor den
Erfolgsgarantie-Vertrag zeitgleich mit der Auftragserteilung durch die Vergabestelle ab-
zuschlieBen.

Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle wird darauf hingewiesen, dass Schadener-
satzpflicht besteht, wenn der Erfolgsgarantie-Vertrag nicht zeitgleich mit der Auftragser-

teilung abgeschlossen wird.

(Vergabestelle) (Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle)
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